UMOWA NR ZP.272.....2016

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajagcym,

L] 0TS 0 (01T 1 T 0 74 Y

zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa
budynku magazynowego na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 4 w Nisku —
Podwolinie.

3. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1)projekt budowlany,
2)specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg Umowg warunkach,
zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

7. Roboty, ktore biednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 i 4, zawierajagcg m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
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10. Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdowienia zostanie wykonany w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg:

— NEHO: e zt,
(STOWIIIE! .ottt be e n e nneas ),

— brutto: ..o zt,
(STOWNIE .ottt nb e ),

— w tym podatek VAT w wysokosci ...... %, t0 jest W KWOCIE: ......ccocovvevieiieiieniene, zt,
(STOWIIIE: .ttt ).

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaroOwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowsa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow nadzoru;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materiatow, ktoére sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),
przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej] mowa
wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow;
uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;
podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego 1 innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,
przed rozpoczgciem robot:
a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ) przez kierownika

budowy;
c) zorganlzowanle zaplecza budowy:

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

— Wykonawca begdzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

w czasie realizacji robot:
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,

W tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

teren budowy z chwila jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j
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h)
i)
)
K)

0)

p)

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii  zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot.

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego ( Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robdt, elementdow istniejacych, ich czeSci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

14)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci
nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowiazat sie¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

Z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba, ze za nieudostepnienie zasoboéw nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petla odpowiedzialnosé
W szczegblnosci za:

a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,
szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,
szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego 1 osob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

b)

Strona4z 18



d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub s3 zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bie ............cccooiiiiniiiiiiienn,

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez Zamawiajacego

z zakresu postgpu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
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2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego przedlozy¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

5. W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce¢ moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na  wykonanie czg$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego  Wykonawcy zloZzonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli

umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dluzszy niz okreslony w ust. 9.
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10.

11.

12.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
W terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy. Warto$¢ robodt zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane winna spelnia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z wuwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia o0sob podpisujagcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej W § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktéorej mowa w ust.
11 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu

Strona7z18



13.

14.

15.

3.

pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
Z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru

stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich
zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest

na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot badz tez

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic

udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciaggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowo$ci wykonania przedmiotu umowy,
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6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow
i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci z

projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do wusunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w cze¢sci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,

Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze kofcowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie

tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robdt jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos$¢.

. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbiér robdt przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§ 10
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
2. Koncowe rozliczenie kosztéw budowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
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odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.
W przypadku rob6t budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajacemu dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to:
o$wiadczen tych podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robdt objetych taczaca ich
umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoOb podpisujacych
oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowoddéw  zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien iprzepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%

wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§ 11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okreséw gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢gkojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
zZ gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust.
4, liczonego od dnia ich zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez
ryzyka utraty gwarancji, r¢kojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze roéwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindw o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wadg¢ lub usterki przed
uplywem tych terminow.
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12. Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢é wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poregczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetié¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, Spelniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty =zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwltok¢ w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki liczagc od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji - W wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,07% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedlozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

i) za nieprzedtozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 25 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja

kumulaciji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kkary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

5. Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajagcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty
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obj¢te niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkoéw wymka_]qcych Z niniej SZG_] umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskoéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robdt w terminie, o ktorym mowa w § 2.

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robét 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptaci,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wilasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac
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zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do tre$ci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 1 4.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutlowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
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3)

4)

5)

6)
7)

zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajagcych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy w zwiazku

z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach

okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi

wedhug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych Iub spelienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci robdt w stosunku do iloéci okreslonych w przedmiarze robot,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydtuzenia terminow dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

J) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robét i finansowania,

K) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

m) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetiajacych, zwigzanych z realizacjag zamdwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

n) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

0) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

p) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamdwienia nie moze byc

powierzona Podwykonawcom,

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

— S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

— niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

— jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);
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b) Zamawiajagcy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢gpujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetlnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i1 cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty ;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okres$lonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. ) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), g), h), J), I), m), n), p) - o czas niezb¢dny do usuni¢cia przeszkody w prowadzeniu

robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. f) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. i), K) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. 0) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

5) - ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
Z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstaltych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami,
Zatgcznik nr 3 — Kosztorysy ofertowe Wykonawcy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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