UMOWA NR ZP.272.....2016

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

L] 0TSy S] 0 (01T 1Y T 0 72 Y
zwany dalej w teks$cie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi protok6él wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Przebudowa
drog gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko: ul. Nadjeziorze w Raclawicach oraz
ul. Stonecznej i ul. Sanowej w Zarzeczu.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie trzech Zadan:

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Nadjeziorze w Ractawicach

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Zarzeczu

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej ul. Sanowej w Zarzeczu.

3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiace zataczniki do materialow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach og6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujgte w kosztach
posrednich wykonawcy robdét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
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10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacj¢ istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okre§lona w § 1 ust. 3 i 4, zawierajagca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminach:
Zadanie 1 —w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie 2 —w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku,
Zadanie 3 —w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.

1.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,

jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
— brutto: ......ccoeeeiiieeee zt,
(STOWIIIE: .ttt r e ),

3. Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:

L.p. Nazwa Zadania Cena brutto

1 Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Nadjeziorze w Ractawicach

9 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Zarzeczu

3. | Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej ul. Sanowej w Zarzeczu

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo$ciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie
z§3ust.213.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy

wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 i 3.
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§4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 1 3, nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektoréw nadzoru;
wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wilasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materialdw, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialdow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci roboét wykonanych z materiatlow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilosci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego 1 innych terendéw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacjag ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

10) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

11) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

Strona 3z 19



b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot obj¢tych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

j) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robodt, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

12) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

13) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

14) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

15) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego
z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowiazat sie¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

Strona4 z 19



4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢

W szczegblnosci za:

a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajgcego i o0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robdt lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy osobno dla Zadanial, osobno dla Zadania 2 i osobno
dla Zadania 3 najpozniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatno$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie ...........cccccovveveiiiciccicieenne,

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do pelnienia tych

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.
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(62}

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych
przez Zamawiajacego z zakresu postgpu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone
w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac ma roéwniez szkody wyrzadzone przez

wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopi¢ polisy

ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedtozona na zagdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz

z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot

2.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczacag robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego  Wykonawcy zloZzonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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10.

11.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okre$lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokosc¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna speiniac
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia o0sOb podpisujgcych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.
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12.

13.

14.

15.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, o ktérej mowa w ust.
11 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkOéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru

stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic
udziat stuzb geodezyjnych;

2)odbiory czesciowe - odbiorowi czesciowemu bedzie podlega¢ Zadanie 1. Odbidr czgsciowy

bedzie si¢ odbywat po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

Zadania 1 oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Zgloszenie to wymaga

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgéciowego 1 rozpocznie czynnosci odbioru
Zadania nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zgloszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

b) odbior czesciowy Zadania 1 bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
przedstawiciela/li Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik Budowy,

c) z odbioru czeSciowego =zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
uczestniczacych w odbiorze.
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3)odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu
niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru czesciowego Zadania 1 Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardw i prob wraz z os§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow

I urzadzen.

4. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokot odbioru czesciowego Zadania 1,

3) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

4) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

5) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

7) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

8) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
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5.

uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;
9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
10) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
11) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad i usterek, Zamawiajacy
moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlno$ci, Zamawiajagcy moze nie
odebra¢ 1odmoéwi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci z
projektem budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robo6t, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub

odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do wusunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

10.

11.
12.

13.

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié

usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem danego Zadania

bedacego przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za

inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uptywem terminu gwarancji i

rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W

przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy Wwyznaczy termin na

protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rgkojmi.

§ 10
Rozliczenia finansowe

Czesciowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpowaé bedzie po wykonaniu Zadania 1 na
podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej VAT za wykonane
Zadanie 1. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie stanowi¢ protokdt czesciowego
odbioru wykonanych Zadan stosownie do § 9 ust.2 pkt 2 z zastrzezeniem ust. 3.
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10.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust.3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury czg¢sciowej i koncowej po usunigciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru czgsciowego lub koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych i koncowej w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty
przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru podpisany przez obie strony
oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem
ust. 6 - 12.

W przypadku robdét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujagcymi przepisami
uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajagcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: o$wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres
robot objetych taczaca ich umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem
si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob
podpisujacych os$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowoddéw zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje
stosownie do ponizszych postanowien i przepiséw art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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11.

12.

13.

10.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%

warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okreséw gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunig¢cia wad, okre§lonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktoérych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

. Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac

zZ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejSzenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowatla
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.
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11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindw o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wadg¢ lub usterki przed
uptywem tych terminow.

12. Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich rob6t sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wezesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robo6t, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢é wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupethic¢ zabezpieczenie lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru konicowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty =zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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1.
2.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu ktoregokolwiek z Zadan - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

C) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie
ktérego zwtoka dotyczy, okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
Wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
za to Zadanie, okreslonego w § 3 ust. 3 za to Zadanie,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czesci umowy — 20% wynagrodzenia
umownego brutto, ustalonego w umowie za to Zadanie ktorego odstgpienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w§ 3ust 2,

f)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

J) za nieprzedtozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

K) za kazdg niecobecno$¢ kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce)
w cotygodniowych naradach organizowanych przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od czeSci umowy — 20% wynagrodzenia
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umownego brutto ustalonego w umowie za to Zadanie, ktoérego odstgpienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3.
Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja
kumulacji.
Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c)
oraz ust. 2 pkt 1 e) do k) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu
tych samych okolicznos$ci ktére byty podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).
Kary umowne okre$lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptlaty za roboty
objete niniejszag umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zaplaty.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgl robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktérym mowa w § 2.

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacii,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastagpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
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5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone Ilub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wiasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢

zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce

I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez

innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie

bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca

w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen

jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym

Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastapi¢ w terminie

3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe

odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamoéwienia lub
kosztéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,
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3)

4)

f)

9)
h)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nicujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunig¢cie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 wust. 2 i 3 umowy w zwigzku
Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 1 4 lit. e), przy czym w przypadkach
okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi
wedtug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

n)

gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

konieczno$ci zmiany ilosci robdt w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze robot,
konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

wydtuzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodniefi, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

konieczno$¢ zmiany harmonogramu robo6t i finansowania,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamdéwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

0) jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace

si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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5)

6)
7)

p) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢§¢ zamodwienia nie moze byc

powierzona Podwykonawcom,

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigazania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okre$lone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty ;

- ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

- ad pkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), g), h), ), I), m), n), p) - o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody w prowadzeniu
robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. f) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. i), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. 0) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

- ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
Z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 i 3 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robot, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wyniklte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesSci umowy:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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