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Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
ktorej dziata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w treSci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2017 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm.
Nisko.
3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacj¢ projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ( STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zalaczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,.SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
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6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezb¢dne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
i ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlana,
aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spelniato swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 1 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowia
zalaczniki do niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w § 1 ust. 2 ;.

»,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm.

Nisko” bedzie dofinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju

Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Srodki zostaly przyznane Zamawiajacemu. W zwiazku z zapisami umowy 0 dofinansowanie

zawartej z instytucja dofinansowujaca i natozonymi ta umowg na Zamawiajacego

obowigzkami, w szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego

dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w § 2

niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 wrze$nia 2018 roku.
2. Terminy posrednie realizacji etapéw robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zalacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy.

=

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacag ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

-brutto: oo, z1,

(STOWIIE: .ttt et e st este e b e e saesseesseessessaenseensansnenreas ),

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020



P IR
- ,t(’ PN:
n !

Obszaréw

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY P o D K A R P A C K | E %na lata Zg;il'szko‘;g

NA RZECZ ROZWOIU OBSZAROW WIEISKICH przes trzen otwarta

3.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cic lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego
zarOwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan

technologicznych i ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i

danymi udostepnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze

ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg

umowa i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy

wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania

robot i z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w § 3

ust. 2.

W przypadku nieprzyznania Zamawiajgcemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub

cofniecia srodkéw pochodzacych z zewnetrznych Zrodet finansowania, ktore miaty by¢

przeznaczone na dofinansowania zadania objetego niniejsza umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien § 16 ust.3 pkt 3

ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne

roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia

Wykonawcy w sytuacji wystapienia okoliczno$ci o ktorych mowa w ust.6, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce na pis$mie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o

tych okoliczno$ciach.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami 1 zaleceniami inspektorow
nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materialow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) , innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
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5)

6)

7)

8)

9)

dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialdow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej] mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
lacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 1 8
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach

okreslonych w § 6 ust. 7.

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terené6w na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

€) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

—  Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na
wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamoOwienia,

—  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentéw, w
szczegllnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnieniec wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,
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14) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

f)

i)
)
K)

P)

Q)

y

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla 0sob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciagltego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych
umowg oraz koordynacja rob6t realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zb¢dnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddéw i $§mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obsluga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
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o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

S) przeprowadzenic i udokumentowanie proby szczelnoSci sieci oraz wykonanie
we wlasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej,
potwierdzajagcego prawidlowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu.

15) realizowania przedmiotu zamdwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementow istniejacych, ich czgsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
Z pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzgdcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zaj¢cie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos$¢

W szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0séb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub s3 zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatdbw, sprz¢tu 1 innego  mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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10.

11.

12.

Zamawiajgcego i osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami

obj¢tymi niniejsza umowa.
e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,
f) wszelkie inne szkody zwiazane z realizacja robot lub begdace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.:
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,
- roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci wodociagowej,
- roboty melioracyjne w zakresie odwadniania gruntu.
Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5,Wykonawca
nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawca zlozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu
przez Wykonawce¢ oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych
mowa W ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopig
zanonimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu 1 stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz W przypadku dwukrotnego
niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7.
W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ..........cccceevviiieiiciiciecce e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6 oraz § 9
ust. 1-3.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pehienia tych
obowigzkoéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, W  cotygodniowych naradach
organizowanych przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych
narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7
Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caly okres realizacji niniejszej umowy
(az do podpisania protokotu odbioru koncowego) od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy, oraz do terminowego

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000 zt.
(dwa miliony ztotych) z tytutu szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 0sdb
trzecich a powstatych w zwigzku prowadzonymi na podstawie niniejszej umowy
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (Szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego, Zamawiajgcego lub innych oséb
trzecich, atakze szkody spowodowane bigdami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy,

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

2) terenu budowy i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urzgdzen
(bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza niz 10% sumy
ubezpieczenia) — na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000 zt (jeden milion
ztotych) — ubezpieczenie to musi obejmowaé ryzyka wszelkiego rodzaju, lacznie z
ryzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej 1 innych zdarzeh
losowych.

2. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania

sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawcg.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedilozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4. W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy a takze w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
ust. 1 do 2, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki , na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okre§lonymi w ust. 1 do 2 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie, o ktorym
mowa W ust. 4., Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzec
stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1 pkt 1 do 2, na koszt
Wykonawcy 1 sktadke ubezpieczeniowg potracic¢, bez uprzedniego wzywania do zapfaty,
z naleznego najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co
Wykonawca wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy si¢ jeszcze nie

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego zwroci
Zamawiajgcemu poniesione przez niego koszty za zaptate sktadek.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czegsci

2. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych objetych niniejszag umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje sie rowniez do dalszego podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okre§lone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo
oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej] umowy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzagdzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajagcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopie¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac
W szczegdlnoscei:

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o0 podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$é, ze taczna warto$é
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza termin wykonania danego etapu robdt przyjety w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce; sposob rozliczeh za wykonane roboty winien
umozliwia¢ rozliczenie tych robot pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wszystkich 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.) oraz
zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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16.

17.

18.

kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszad
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz zmian
tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslone;j
W § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
uMowne;.
Powierzenie wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez

Podwykonawece i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku
z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
Z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie
w petni i solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci

i zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sig¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§9

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0sob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyn¢ zmiany oraz o0sobg
zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego W postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba zastgpujagca winna spetniac
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktoérych
mowa w ust. 1 nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6éb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu
zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 7.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby, sposrod
personelu  Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

W szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6., Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§10
Odbior robét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.
Jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziatl stuzb geodezyjnych;
2) odbiory czesciowe — odbiorom czgsciowym podlegac beda: Etap I, Etap 111, Etap IV
robot wynikajacy z ,,Harmonogramu rzeczowo finansowego” stanowigcego
zalgcznik do umowy. Odbiory czgéciowe beda sie¢ odbywaly po zgloszeniu do
odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy Etapu |, Etapu I, Etapu
IV robot. Wykonawca zawiadomi rOwniez pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
a) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czg¢$ciowego i rozpocznie czynnosci
odbioru Etapu rob6t nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru cze$ciowego, zawiadamiajagc o tym
Wykonawceg.

b) odbiory cze$ciowe poszczegdlnych Etapow robot beda dokonywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W
czynno$ciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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C) Z odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
0soby uczestniczace w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;
3) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bgdace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego Obiektu,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnos$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czgsciowego robot Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci w
zakresie dotyczacym poszczegolnych Etapow:

1) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob, w tym inspekcje telewizyjng sieci
kanalizacyjnej wraz z oSwiadczeniem kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o
prawidlowos$ci wykonania sieci,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych
nieruchomosci;

4) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace  odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta ( wersja elektroniczna i papierowa);

5) operat z inwentaryzacja geodezyjng przed zlozeniem do Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,

6) oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami.

4. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w

czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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4) gwarancje i dokumenty producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdéw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob (w tym prob szczelnosci sieci), W
tym inspekcj¢ telewizyjng sieci kanalizacyjnej (wraz z zapisem — rejestracjg obrazu)
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

7) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

8) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione 0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;j;

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

10) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

11) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatlow
I urzadzen.

5. Nieprzedlozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad i usterek, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegolnosci, Zamawiajacy moze
nie odebra¢ i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem
jakos$ciowym 1 niezgodnie z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

7. Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé

usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad i usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze czg¢sciowym, a takze w ramach
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, W szczegdlnosci

zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakoSci

robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

(STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okreslonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci  lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 9, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.

9.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 i ust.8 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Postanowienia
§ 13 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

11. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

12. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

13.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

14.Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos$¢.

15.Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

16.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji
1 rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 24.

§11
Rozliczenia finansowe
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czg¢éciowego wykonanego Etapu robot lub protokotem odbioru koncowego
robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpowaé bedzie fakturami czeSciowymi po wykonaniu
poszczegdlnych  Etapow robot okreslonych w , Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatacznik do umowy oraz fakturg koncowg. Podstawe do wystawienia faktur
cze$ciowych stanowié¢ bedzie protokdt odbioru czesciowego wykonanego Etapu robot stosownie do
§10 ust 2 pkt 2). Faktury czesciowe za odebrany Etap robot wystawiane beda na kwoty:

- za Etap | — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robdt okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalgcznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 35% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2,
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- za Etap Il — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robot okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 35% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust.2

- za Etap IV — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robot okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3 ust.2

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 4.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 6 -
15. Za date zaptaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda protokoty odbioru czesciowego robot oraz
protokot odbioru koncowego robdt, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.7,
Z zastrzezeniem ust. 8 - 15.

7. W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami umow
0 podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie wraz =z faktura Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkow podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wraz z oryginalami os$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu tych podmiotow, 0 otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za
roboty, dostawy, ustugi wykonane 1 odebrane, oObjete protokolem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalagczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy =z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

8. Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ os$wiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw, zgodnie z ust. 7 0 pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
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wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie
ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaly dokonane z
podaniem kwot i tytutow uregulowanych naleznosci i ze nie zglaszajg oni zadnych
roszczen o zaplate wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajacego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty przez Zamawiajacego

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w
ust.7 i 8, Zamawiajacy wstrzyma wypflat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

10. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-15. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

12. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje  Wykonawceg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 10 Iub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
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dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez Z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej
w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.13
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. ( zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum ).
W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcoOw uregulowane przez
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresOw gwarancji.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadat Zamawiajgcy stanowi
Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcoéw poszczegdlnych urzadzen i
materialow.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
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W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajaceg0. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji
wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem, telefaksem lub
poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajagce lub powaznie utrudniajace eksploatacj¢ przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie uciagzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalnosci usuniecia wady w terminie 1 nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opodznienia i
przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na piSmie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie ustalonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowsy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuniecia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rgkoymi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wilasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
€O nNajmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazng.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do niecodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy
moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile
obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Koszty przegladow o ktérych mowa w ust. 15 1 dojazd na miejsce zamontowanego
urzadzenia i instalacji, przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czg¢$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej
naprawy, zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil cze¢$¢ rzeczy,
postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uptywie termindéw o ktorych mowa w ust. 1 1 3, jezeli Zamawiajacy reklamowat wadg lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie mial na celu ocen¢ zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wlasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobg trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢gkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace r¢kojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastgpuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzacemu na nim
obowigzkowi, nie dotagczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktérym mowa w ust.2 lub dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej Umowy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartosci  oferty  brutto, tj. w  wysokoSci  ........... (stownie  ztotych
.............................. ) w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkoéw zamowienia 1 ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupelni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spelniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
ZamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwltok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminéw posrednich ukonczenia poszczegdlnych Etapow
robot w stosunku do termindw wskazanych w ,Harmonogramie rzeczowo-
finansowym” - w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki;

Zadanie pod nazwq: ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowosielec, gm. Nisko” jest
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za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy sStwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie r¢kojmi/gwarancji - W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

za odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
I zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie 0 podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust.
2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopig¢ umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany UmMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

m) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub

nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodniez § 7 -w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5 umowy —
w wysokosci 2000 zt za kazda osobg wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej
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umowy o prace

0) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w § 4 ust. 9 - w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pigc tysigcy
ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2.

3. Kary umowne okre$lone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okresSlonych w art. 145 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych i § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

5. Zaptata przez Wykonawceg kar umownych w przypadkach okre$lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych
obowiagzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracaniec kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaplaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utratg lub
zmniejszeniem  dofinansowania o ktorym mowa w §1 wust. 11 przyznanego
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

P IR
- ,t(' \vites
n !

§15
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czgdci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
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(art.145 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadios¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 11 ust.16 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi$mie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

11)jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminow wynikajacych z programu realizacji
robot zawartego w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym Zatacznik
do niniejszej umowy, a opo6znienie W Wykonaniu danego Etapu robdt wynosi wigcej
niz 30 dni,

12) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 ust.l niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okre§lonego w §2 ust.1.

13) w przypadkach okre§lonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym,

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegblnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdérej odstagpiono od umowy: w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 13, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,
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5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia

od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  wszystkie  dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie -
za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia
1 odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze rob6t przerwanych — terenu budowy pod swo)j
dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okre$lonych w ust.1 pkt 2-13, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek
na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa,
i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z
wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy w cz¢éci niewykonanej, Zamawiajgcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i
gwarancji jako$ci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na cze$¢
Swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-12, winno nastgpi¢
w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznoS$ci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 16
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 wust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja przedmiotu umowy w
pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa lub w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa § 3 wust.6 — zjednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnos$ci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

k)

niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzgtu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztoéw  eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
koniecznos¢  zaspokojenia  roszczeh lub  oczekiwan  o0s6b  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢  zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizije z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych unikniecie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
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3)

4)

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku

zmnigjszenia zakresu przedmiotu zaméwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2 pkt

1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia §wiadczenia w sytuacjach

okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi

zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym terminoOw realizacji

poszczegblnych etapow robot okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”

stanowigcym Zatgcznik do niniejszej umowy, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klgski
zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

f) wydluzenia termindw dostaw materialow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$é
wstrzymania robodt objetych niniejsza umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan, W tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypalow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym gdy zajdzie
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konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej
konieczno$¢ wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegblnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy),
co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamodwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3
wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, i1z dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawa
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, Ze nowe
osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

8) zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego Zatacznik do umowy:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji,

o ktorej mowa w ust.2 pkt 1) i odpowiednio do pkt 3)
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust. 7.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) i pkt 8) dopuszczalne sg na

nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie zaniechanych robot
lub w zakresie wynikajacym z nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz
cofnigcia $rodkéw pochodzacych z zewngtrznych Zrodet finansowania, ktore miaty by¢
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy,
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2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do

3)

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i

sprz¢t — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawg wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b),

pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na

koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajagcemu bedzie przyslugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreSlonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o r6znice
warto$ci zmienionego sposobu speinienia $wiadczenia, rob6t zamiennych w
stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o
ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt bb)
— w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robdt, materiatlow, urzadzen,
sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach  (np. BISTYP SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego lub innych
no$nikow cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego

dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), J), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia

przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania rob6t bedacych konsekwencja

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
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niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robdt powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),
- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia.

5) ad. pkt 8) - zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego:
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy i zmiany
( zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust. 3 pkt 1

I pkt 3 lit. a)

- lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistniatlymi okoliczno$ciami,
- lit. ¢) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
w ust.3 pkt 3 b) oraz ust. 7.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 3 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ . Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

5. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programoéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

6. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy W zakresie wskazanym w ust.
2-5 zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowiacych
podstawe takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

7. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktoérym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obniZeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miala wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
peine uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zaméwienia uzasadniajagca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci.
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§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosic¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkow konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalgcznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zalgcznikami w tym

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo — finansowy
Zatacznik nr 5 - Wzo6r Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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