UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta W dniu ................ 2019 roku, pomi¢gdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KtOTe] dziaka ... e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcga”, zostata zawarta umowa 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot zaméwienia
Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2019 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kretej w Nisku
Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Opis przedmiotu zaméwienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robét, stanowigce zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (W tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robdét.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore biednie nie zostaly ujete w przedmiarze robo6t, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowe] i
STWiORB 1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztuka
budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamoéwienia.
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9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okre$long w §1 ust.3 i 4,
zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.3 i 4, oferta Wykonawcy,
w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowia integralng czg¢$¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 pazdziernika 2019 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1.  Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia oraz
oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nicograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacj 3 przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
brutto: .. ISUSRRRR / A
(Slownle ISUPRRRR B

3. Nie uwzglqdnleme przez Wykonawce; _]aklchkolwwk robot na etaple przygotowama
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego
zarbwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
Umowy.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza
umowa 1 zawieraja si¢ w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robdt 1 z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, 0
ktéorym mowa w §3 ust.2, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialdow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyroboéw i materiatow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) , innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana roéwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci materiatow oraz jako$ci robot
wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czgsciowych i1 do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 4i 6 i
8, beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych

terend6w na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbgednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbgdne do
wykonania zamowienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych medioéw, o ktorych mowa wyzej;

14) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkOw  bezpieczenstwa, wtym dla o0sob trzecich
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15)

b)

d)
€)

f)

9)

h)
i)
)
K)
1)

p)

q)

(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
Z chwilg jego przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowa oraz koordynacja robdt realizowanych  przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zb¢dnych materiatow, odpadéw i §mieci po uprzedniej Segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obsluga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarili zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

niezwloczne  informowanie =~ Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie
we wlasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej,
potwierdzajacego prawidlowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjy)
obrazu.

realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,
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16) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terendéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektow, elementow istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbgdnych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektéw 1 umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdwienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi peina

odpowiedzialno$¢ w szczegodlnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajagce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsiebiorstwie osob wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.) osoby, ktére wykonujg prace

przy roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.
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10.

11.

12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub
umowy z podwykonawca ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie o
spetlnieniu przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust.5,
ze wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnos$ci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych
mowa W Uust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopig
zanonimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami. Informacje takic jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 i 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowiazku okreslonego w ust.7 i 8.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktérym
mowa w ust.7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ...........cccceeiviiiieiiiicsic e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$§¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w
nastgpujacych przypadkach:
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a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé, w  cotygodniowych naradach

organizowanych przez Zamawiajagcego z zakresu postgpu prac. Terminy

cotygodniowych narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na caly okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma roéwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czes$ci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedltozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowe] wraz z
dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczegciem okresu
jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
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przekazania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w podzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art.25a ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg$ci zamoOwienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajacemu powyzszych  projektow  umoéw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cz¢écia dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie speinia
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10.

11.

12.

13.

14.

wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty

dtuzszy niz okreslony w ust.14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach

o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany
tej umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna

zawieraé w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna wartosé
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,
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6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna roéwniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.) oraz
zapisy uwzgledniajagce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace
kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa
jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien
niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien
uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnoSci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
okreslonej w §3 wust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zi.

17. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktére] mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej] umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi wspotpracuje
W zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wilasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z czlonkow
Konsorcjum bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajagcych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.
143 b ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia
zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca Iub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wyst¢pujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior robot

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do
zbadania robot badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a
nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbidér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejsze] umowy; odbidér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
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zakonczeniu wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob 1 testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia 1 certyfikaty zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob w tym inspekcje telewizyjna sieci
kanalizacyjnej wraz z zapisem (rejestarcja) obrazu,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa w art.36a Prawa budowlanego, o$§wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatdéw
I urzadzen,

Nieprzedlozenie dokumentéw wymaganych do odbioru kofcowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, w

szczegbdlnosci W zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem

budowlanym), jakos$ci robo6t, oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami

okreslonymi w SIWZ, to Zamawiajacemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia
wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci
badz w czgsci lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokél z odbioru koncowego
podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakofczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji i

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur koncowych w terminie 30 dni od daty ich
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
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nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, zaptata
Wykonawcy  naleznego  wynagrodzenia  uwarunkowana  jest  dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w ust.6,
Z zastrzezeniem ust.7 - 13.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiazujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug
realizowanych na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg
umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur
lub rachunkéw podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w
imieniu tych podmiotdéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za caly zakres
robot, dostaw, ustug objetych taczaca ich umowa o podwykonawstwo, wykonanych i
odebranych, w wysokosci wynikajacej z tej umowy o podwykonawstwo wraz ze
zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw roszczen z tego tytulu w
stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy zataczy¢ aktualny
odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnos$ci
Wykonawcy wzglgdem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.11.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcdéw dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider
Konsorcjum. (zapis obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum,).
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czlonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajacego.
Zamawiajagcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prawnym.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta
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opcjonalnych okreséw gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposéb, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi
skonczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.

Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym ZamawiajaCego na pisSmie w terminie
7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢gcia wady i1 szczegdtowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ Iub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalnosci usuni¢gcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opodznienia i
przedluzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na piSmie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejsze;j
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umownag zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8§ Zamawiajgcy moze réwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotne] z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastgpcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
wad, takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Strona 16 z 26



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuni¢cia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade
lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocen¢ zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 regkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartos$ci oferty brutto, tj. w wysokosci ........... (stownie ztotych ........................... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkoéw
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawey po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdét. W przypadku
stwierdzenia koniecznos$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrécone Wykonawcey w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.148 ust.l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, 0O
ktorym mowa w §1 ust.1 umowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

C) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji lub
zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w okresie
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rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okre$lonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad lub wymianie
rzeczy na wolng, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i1 zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania cz¢sci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktorego Zamawiajacy Wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W §3 wust.2 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

i) za nieprzedtozenic Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
jej zmiany,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

J) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

k) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

I) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
— w wysokosci 2 000 zt brutto (Stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

m)w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2)  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2.
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Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie b¢da naliczane w przypadku odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp.145 Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar
wymienionych w ust.2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejszag umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapflaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal rob6t pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez
Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z
ustalonymi warunkami, w szczego6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB),
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11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opoéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okre$lonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci badz w czesci, w

szczegoOlnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Woykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstagpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie - za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.l1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile
zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia
za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany
prawidlowo i zgodnie z umowg i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z
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wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary
umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi
za wady 1 gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie na czg$¢ swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe odstagpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6)
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz zmian o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sig¢, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa

— Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2

pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzglgdu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow, sprzg¢tu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
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3)

4)

h) konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0so6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materialow
budowlanych, sprz¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

k) gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2

pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia §wiadczenia w

sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2

pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie roboét w okres§lonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$é
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, W tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,
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5)

6)

7)

m)jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym
gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetiajacych,
powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegllnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgcie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamdwien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na

warunkach okre$lonych w §6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, Zze nowy

kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robét,
ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia
1 sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawg wyboru oferty,
z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3)
ppkt b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bgdzie miala
wplyw na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zadania dalszych
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3)

4)

wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéow celem stwierdzenia

zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i1 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia o
réznicg warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre$lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatow,
urzadzen, sprzg¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

- ad pkt. 4):

- lit.a) - o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania,

- lit. C) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), 1), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do

usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych

konsekwencja

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania

rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien

lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robdt powiazanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),

- lit. 0) — o okres niezbg¢dny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy

uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i

zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglgdnieniu zmiany

sposobu spelnienia §wiadczenia.

Oproécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
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mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow 1 ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku
VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych
przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktoérej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamdwienia uzasadniajgca zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2 - 4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym
spotka cywilna), wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi
zosta¢ podpisany przez wszystkich czlonkow konsorcjum (w tym wspolnikow spotki
cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatagcznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Wzér Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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