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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, tj. przewiertem 

sterowanym (horyzontalnym).  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji przewiertów 

sterowanych horyzontalnych rurami z polietylenu PE100 SDR11 PN16.  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 

podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 

Kąt wejścia / wyjścia. W przewiertach sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu 

żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 

Przewierty sterowane. Alternatywne określenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego 

Rura osłonowa. Rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest to rura przewodowa, a jedynie 

ochrona dla niej.  

Rura osłonowa/ochronna. Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 

Rura przewodowa. Rurociąg przewidziany do eksploatacji. 

1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU 

STEROWANEGO 

W technologii przewiertu sterowanego nie wykonuje się wykopów początkowych ani docelowych. 

Urządzenie do wbudowywania rurociągów (wiertnicę) metodą przewiertu sterowanego  umieszcza się 

na poziomie terenu.  

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwiercaniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury osłonowej i przewodowej.  

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotażowy. Otwór ten 

zaczyna się drążyć ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 20
0
, zwanym kątem wejścia, następnie 

na projektowanej głębokości zmienia się kierunek na zaplanowany z określonym spadkiem. Drążenie 

otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. 

Żerdzie wiertnicze (połączone ze sobą na połączenia gwintowane), wciskane w grunt tworzą przewód 

wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robót możliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu 

głowicą pilotową wspomagane jest płuczką wiertniczą (na bazie np. bentonitu), podawaną przewodem 

wiertniczym do głowicy pilotowej.  

Po osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pilotową rozpoczyna się drugi etap prac- 

rozwiercanie. W drugim etapie głowicę pilotową zamienia się na odpowiedniej wielkości głowicę 

rozwiercającą, zwaną rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpośrednio do głowicy rozwiercającej, 

od strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze. Następnie, rozwiertak wraz z przewodem 

wiertniczym przeciąga się w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez 

żerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje się płuczkę wiertniczą, która wspomaga urabianie gruntu. 

Od strony punktu wyjścia, systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej długości 



rozwierconego otworu znajdował się zawsze przewód wiertniczy. Jednocześnie wyciągane żerdzie 

wiertnicze odbierane są w punkcie wejścia, w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia 

jest on demontowany, żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak 

o większej średnicy. W zależności od wymaganej średnicy rozwiercanie może być jednokrotne lub 

wielokrotne.  

W trzecim etapie bezpośrednio za rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. 

marsz czyszczący, wciągnięta zostanie rura osłonowa, w którą następnie wciągnięta będzie rura 

przewodowa. Wciąganie rury przewodowej do rury osłonowej wykonać poprzez zamontowanie płóz 

ślizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Końce rury osłonowej uszczelnić za pomocą manszet 

uszczelniających.  

  

Wykonywanie przejścia rurociągiem pod przeszkodą terenową metodą przewiertu sterowanego 

(horyzontalnego): 

 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Kierownika Projektu. 

2.  MATERIAŁY  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST. 

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

w zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie  w stosunku wymagań zawartych 

w dokumentacji projektowej. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanałów zgodnie z pkt. 1.1 są materiały budowlane, 

które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają obowiązującym przepisom 

i normom. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, 

że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 



Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanej oraz w punkcie 1.3 niniejszej ST. 

2.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 

powinno odbywać sie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno 

nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach  

i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 

a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 

powodując ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur można dokonać 

za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 

i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury 

i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt 

z otwartym ogniem. 

Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień i przed 

obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego należy 

każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku 

bezpieczeństwa.  

Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu 

błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego 

pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób 

aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Transport może odbywać sie na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. 

Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach  

i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone 

na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury  

w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać 

jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie 

nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają się 

do transportu i składowania. 



Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 

metalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 

przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno sie wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co 

najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0m. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0 
0
C i niższej z uwagi na 

kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  

z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu 

bezwykopową metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego. 

Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 

wskazane zostały w przedmiarze robót. 

Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur PEHD.  

Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy 

dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanych przypadkach należy zastosować wiertnice małe- 

wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Punkt wejścia i wyjścia, promienie 

krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat 

wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercącą, znajduje się zazwyczaj 

w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej 

producentem. 

Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami jest 

sprawa zasadnicza, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie 

był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych 

odwrotnie. 

Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności od 

średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje sie żerdzie długości 1,50 – 2,00 

m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m. 

Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, 

w jakiej należy ustawić wiertnice. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu 

i szerokości 2 – 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 

20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kat ten nie 

przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 

rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można 

robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja 

przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można  cały odcinek rury przygotować 

do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, 



o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach 

ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu 

czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 

producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 

• rzędnych ułożenia kanału pod ciekiem 

• sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 

• przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 

• jakości użytych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego przewiertu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robót 

poprawkowych na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWY PŁATNOSCI 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze 

• zakup i dostawę materiału; 

• ułożenie rurociągu/kanału metodą przewiertu; 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych, Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 

PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i element wyposażenia. Terminologia. 

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 

BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym. 


